
현장 설명서

시설팀  2016.  10.  18.

Ⅰ. 공사명 : 다산관,에너지센타 기계실 진공온수보일러 제작.반입 및 설치공사

Ⅱ. 공사범위

   1) 보일러 제작 및 반입공사 : 세부 사양서 “별첨” 참조

  

   2) 난방 및 온수순환펌프 : 기존 사용 

   3) 탱크 설치 : 기존 이용

   4) 배관공사 :

       ① 보일러 난방 및 온수 배관 철거 및 신설배관공사

       ➁ 가스공급라인(가스트레인) 철거 및 신설배관공사 

   5) 배관보온 : 고무발포난연 보온재+매직테이프+AL밴드  

   6) TAB 조정 및 시운전 

   7) 연도설치(2중-AL(외부)+STS(내부)⇒기계실 기존보일러 철거부분⇒연도 연결

   8) 가스트레인 : 기존 보일러 철거시 해체후 보일러 설치후 신설연결

Ⅲ. 주요자재 SPEC (전체 KS규격 및 국내 제작품 사용)

   1) 난방배관 ⇒ 신설 보일러 분기밸브까지 연결 배관 

   2) 급탕배관 ⇒ 신설 보일러에서 온수탱크까지 연결 배관 

   3) 주요자재         

    가) 동관: L-TYPE  나)주요자재 허용압력(10㎏/㎠)이상 

    다)첵크밸브: 스모렌스키형      라) 압력계 허용압력의 1.5배 이상

    마) 감압변,에에벤트(10K이상)

Ⅳ. 공사기간 : 발주후 40일 전후

Ⅴ. 입찰방법 : 제한경쟁입찰

Ⅵ. 견적조건 :

   1) 설계변경은 전혀 인정치 않음(단가,물량산출에 대한 설계변경은 없음)  

   2) 산재보험료 및 고용보험료,안전관리비,기타경비(주차료포함)는 견적시 항목명시

   3) 폐기물 처리비,청소비는 내역서에 명시하며, 주차료는 4시간기준 : 1,000원

   4) 현설일 : 구매관재팀 통보

건물명 규격 용량 전원 및 송풍기 용량 비고

다산관
진공(BOV형)800

연료:LNG

1회로 

80만㎉/h*1기

3상*380v*2.2kw

24㎥/min*300㎜AQ

에너지센타
진공(BOV형)500

연료:LNG

2회로 

50만㎉/h*1기

3상*380v*1.5kw

16㎥/min*250㎜AQ


